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MP.Przterag.7.2012

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu:

Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji 


     z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie

 rehabilitacji medycznej.

Pytanie 1. Zgodnie z zapisem zawartym w par. 3 ust. 4 projektu Umowy, ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 60 dniowym od daty jej dostarczenia przez wykonawcę. Zwracamy uwagę, że w obecnie występujących warunkach rynkowych aż 60 - dniowy termin zapłaty jest terminem niezwykle długim i uciążliwym dla wykonawcy. Wnosimy więc o skrócenie go do standardowo przyjętych w obrocie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury końcowej.
Odpowiedź 1.  Organizator przetargu informuje, że jedynie faktura końcowa ma 60 dniowy termin płatności. Oznacza to, iż zostanie ona opłacona w maksymalnym terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania. Faktury częściowe będą opłacane w terminie do 30 dni.

Jednocześnie Organizator przetargu informuje, że do wykonawcy robót należy wystawienie faktury i jej niezwłoczne dostarczenie. 

Organizator przetargu nie akceptuje zmiany terminu płatności faktury końcowej. Okres realizacji zamówienia jest na tyle długi, że płatności pośrednie zapewnią płynność finansową inwestycji. Do praw i obowiązków uczestnika przetargu należy takie skonstruowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego aby faktura końcowa obejmowała jak najmniejszy zakres robót.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisem zawartym w par. 4 ust. 5 w związku z ust. 3 projektu Umowy, opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez zamawiającego.

Mając  na uwadze powyższe, wnosimy o udzielenie wyjaśnienia jak powinien zachować się wykonawca w sytuacji gdy zamawiający zwleka z akceptacją protokołów sporządzonych na okoliczność wystąpienia zdarzeń, o których mowa w par. 4 ust. 3 oraz w jakiej formie zamawiający będzie wyrażał swoje stanowisko w przedmiocie akceptacji lub odmowy akceptacji ustaleń zawartych w w/wym. protokole? Ze swoje strony proponujemy, aby  do par. 4 ust. 5 dopisać zdanie, następujące:

Zamawiający wyrazi swoje stanowisko w przedmiocie akceptacji lub odmowy akceptacji ustaleń zawartych w protokole (podpisując go lub przesyłać do wykonawcy odrębne pismo ze swoim stanowiskiem), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu danego protokołu przez wykonawcę. Jednocześnie ustala się, że jeżeli w tym terminie zamawiający nie odmówi akceptacji protokołu, wówczas uznaje się, że podziela on zawarte w nim ustalenia, akceptując go. 

Odpowiedź 2. Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję. Odpowiednia modyfikacja projektu umowy zostaje uwzględniona.

Pytanie 3. W par. 7 ust. 8 projektu Umowy, znajduje się zapis, stanowiący, iż jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. Wnosimy o usunięcie ostatniego zdania zawartego w ust. 8. Jeżeli bowiem wykonawca nie usunie w terminie usterek, to ewentualnie należy go obciążyć stosowną karą umową lub wyznaczyć termin dodatkowy. Uznanie, że np. jeden dzień opóźnienie w usunięciu usterki jest równoznaczny 
z nieprzystąpieniem do usuwania usterki, nie znajduje uzasadnionych podstaw prawnych i ma charakter zbyt dolegliwej sankcji w stosunku do przewinienia wykonawcy. 
Odpowiedź 3. Organizator przetargu nie akceptuje proponowanych zmian w powyższym zakresie. 

Pytanie 4. W par. 10 projektu Umowy znajdują się zapisy dotyczące kar umownych związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez strony umowy. Jednocześnie zamawiający tylko dla siebie zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, tzn. w oparciu o regułę pełnej kompensaty poniesionej szkody. Analogicznego zapisu brak, jeżeli chodzi możności dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Wykonawcę. Taka sytuacja zakłóca cywilnoprawną zasadę równości stron umowy. Dlatego też wnosimy, aby do par. 10 dopisać ust. 8 w brzmieniu następującym: Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

Odpowiedź 4. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy związane jest tylko z działaniami lub zaniechaniami wykonawcy i odpowiedzialność za nie leży wyłącznie po stronie wykonawcy. Organizator przetargu nie jest wykonawcą! Kary umowne wskazane w punkcie 2 tego paragrafu dotyczą opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 

Interesy wykonawcy robót zostały zabezpieczone dla sytuacji odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada oraz za opóźnienie w terminie odbioru. W przypadku braku płatności za faktury interes wykonawcy zabezpieczony jest ustawowymi odsetkami.

Organizator przetargu nie uwzględnia proponowanej zmiany.
